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1. CONTEXTE

Un éléve en situation de handicap est actuellement scolarisé au LP Uturoa et les circulations entre
les salles du LP ne sont pas adaptées pour faciliter la circulation des PMR.

De plus, la réalisation d’un cheminement spécifique aux éléves et accessible aux PMR permettra de
sécuriser et de faciliter ’accés au lycée.

Enfin, la mise en place d’un complexe de résine auto-lissant assurera un état de surface durable et
sécurisé dans 1’atelier de métallerie du LP.

Dans ce cadre, la consultation se décompose en trois parties distinctes :
- Laréalisation de 5 trongons d’accés en béton.
- L’aménagement du cheminement de 1’entrée.

- Lamise en ceuvre d’un complexe en résine époxy dans ’atelier de métallerie du LP.

2. LAREALISATION DE 5 TRONCONS D’ACCES PMR EN BETON

Certains trongons devront étre traficables sur les passages empruntés par des VL, notamment les
troncons 5 (cf. plan internat).

Pour chaque trongon, il conviendra d’effectuer les travaux nécessaires a la réalisation de ces acces :
- Décapage de la terre végétale,
- Préparation du support sur I'emprise définie (y compris évacuation des déblais),
- Fourniture et mise en ceuvre de GNT 0/31,5 (y compris le compactage)
- Fourniture et mise en ceuvre de bordures type T2 (le cas échéant),
- Mise en ceuvre de béton armé 350 kg/m3 dans les zones définies
Les travaux de base prévoient également le comblement de la fosse de la zone menuiserie.

Les acces respecteront les reégles d’accessibilité en vigueur (pente, largueur de circulation, zone de
retournement...).

- Délais de réalisation : 4 semaines maximum

- Temps de préparation : 2 semaines

3. LAMENAGEMENT DU CHEMINEMENT DE I’ENTREE :

Les travaux comprennent I’aménagement d’une circulation le long de la cloture entre 1’école
élémentaire et le parking du lycée (voir cheminement en bleu sur le plan de situation du LP).

Les travaux prévoient

- laréalisation d’un muret de souténement et la mise en ccuvre de dalles de coursives en béton
armé. La réalisation d’étude d’exécution permettra de valider le ferraillage du mur de
soutenement.



- L’entrée sera équipée d’un portillon métallique (hauteur minimal d’1,50m et ouverture
d’1m).

- Unréseau d’EP de diameétre 250mm d’environ 15ml sera également mis en ceuvre. Un regard
spécifique permettant I’évacuation des eaux au niveau du transformateur électrique situé sur
le parking.

Les travaux devront se réaliser en fonction des contraintes de I’établissement en site occupé et
suivant les délais suivants :

- Délais de réalisation : 4 semaines maximum
- Temps de préparation : 2 semaines

4. LA MISE EN (EUVRE D°’UN COMPLEXE EN RESINE EPOXY DANS I’ATELIER DE
METALLERIE DU LP.

La dalle de I’atelier de métallerie fait environ 250 m?. LE LP se chargera d’évacuer I’espace de la
dalle de I’emprise de ces équipements. Pour la réalisation du complexe époxy, les travaux
comprennent 2 phases de réalisation

- la préparation de la surface de la dalle actuelle de ’atelier de métallerie afin de recevoir le
complexe en résine auto-lissante.

- Mise en ceuvre du complexe de résine auto-lissante.

La DPGF détaille les éléments a prendre en compte afin de chiffrer la prestation. Les produits
mentionnés le sont a titre indicatif, le candidat pourra proposer d’autre produit équivalent en
fournissant les fiches techniques des produits proposeés.

Les travaux devront se réaliser en fonction des contraintes de 1’établissement en site occupé et
suivant les délais suivants :

- Délais de réalisation : 4 semaines maximum
- Temps de préparation : 2 semaines

5. LE CHIFFRAGE DES TRAVAUX:

L’ensemble des travaux devra étre chiffré dans 1’offre :

- Laréalisation de 5 trongons d’acces en béton.
- L’aménagement du cheminement de 1’entrée.
- La mise en ceuvre d’un complexe en résine époxy dans I’atelier de métallerie du LP.

Une DPGF, en version excel, vous est fournie afin que vous puissiez répondre dans le cadre de la
consultation, cependant au besoin, vous pouvez modifier le cadre et les quantités (données a titre
indicatif) du moment que nous retrouvions les postes budgétaires identifiés.

6. LE PLANNING DE REALISATION DES TRAVAUX:

L’entreprise précisera dans son offre le planning de I’intervention en cohérence avec les moyens
humains et matériels qu’elle s’engage a mobiliser pour la réalisation des travaux.

Les travaux devront étre réalisés au plus tot avant la fin de I’année 2020.
- Peénalités de retard :

Le non-respect des délais contractuelles pourra entrainer 1’application de pénalité représentant, par
jour calendaire de retard dans I'achévement des travaux, une retenue égale a 1/3000°™ du montant
de la prestation.
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7. CONDITIONS DE CANDIDATURE ET DE REMISE DES OFFRES :

7.1 Lacandidature :

Un dossier contenant les pieces administratives :
- lettre de candidature (formulaire type LC2 fourni ou équivalent),
- déclaration sur I’honneur (formulaire type LC3 fourni ou équivalent),
- Extrait KBis,
- attestation CPS,
- Attestations fiscales,
- Attestation d’assurance RC professionnelle couvrant la nature des travaux demandés

Ces piéces seront prises en compte pour la validation de votre candidature.

7.2 Les offres technigues et financieére :

- Une note d'organisation,

- la DPGF complétée du chiffrage et des délais de réalisation des travaux.
- Le planning de réalisation global avec les 3 phases de travaux,

- et tous autres documents jugés nécessaires pour étayer l'offre technique,

8. L'ANALYSE DES OFFRES SE FERA AVEC LA DECOMPOSITION SUIVANTE :

- Qualité de la note d'organisation : 30 points (pas de note 0 / qualité médiocre 10 / qualité
moyenne 15 / bonne qualité 20 / excellente qualité 30)

- Prix de la prestation : 35 points (calculé par rapport a I'offre la moins-disante)

- Délais de réalisation : 35 points (calculé par rapport au délai le plus court)

9. LAREMISE DES OFFRES :

Les offres seront remises par courrier et par mail, contre un A/R émis par le chargé d'opération
au plus tard le mercredi 26 Aout 2020 & 11h

La contractualisation se fera via un bon de commande ou une convention de travaux en fonction des
échanges avec I’attributaire de la consultation.
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