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MATERIEL, OUTILLAGE et EQUIPEMENT A FOURNIR 
PAR LE CENTRE POUR CETTE UNITE 

E.3 : Epreuve de réalisation d’un chantier 
U.32 : Implantation et réalisation d’ouvrages d’amé nagement 

et de carrelage 

Durée : 12 Heures  
 

Coefficient : 3  
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MATERIEL - OUTILLAGE – ÉQUIPEMENT     U.32 
A FOURNIR PAR LE CENTRE D’EXAMEN   

 
 

INDIVIDUEL : 
 

 
COLLECTIF : 

 
 

Se référer à INFORMATION CANDIDAT (I.C.)  
 

 
- Plateforme de travail en hauteur 

 
- Fiches techniques des produits suivants : 
Montage de cloison 
Traitement des joints 
Colle pour le carrelage 
Joints pour le carrelage 
 

POUR L’AMENAGEMENT : 
 
- Pince à sertir 
- Meuleuse  
- Perceuse à percussion  
- Mèche à béton diamètre 6 mm 
- Visseuse  
- Malaxeur électrique 
- Seau de 15 litres 
- ….. 
 
POUR LE CARRELAGE : 
 
- Coupe carreaux manuel de 400 mm 

minimum 
- Malaxeur électrique 
- ….. 
 

 
 

 
 

 
 

ACCESSOIRES AUTORISES: documents, calculatrice,... 
 
- Calculatrice , conforme à la Circulaire N° 99 - 186     

                                                  du 16 - 11 - 1999 
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MATIÈRE D’OEUVRE, FOURNITURES  (pour 1 candidat), 
FOURNIES PAR LE CENTRE D’EXAMEN 

 
 
 

MATIÈRE D’OEUVRE: Non Récupérable Récupérable 

Désignations commerciales précises, 
avec débits, dimensions, croquis,... 

Unité Prix  HT 
Unitaire 

Quantité 
NR 

Coût HT 
NR 

Quantité 
R 

Coût HT 
R 

 
POUR L’AMENAGEMENT 

- Plaque de plâtre NA BA 13 (2,50x1,20). 
- Montant 48 en 2,50 m. 
- Rail 48-30/6 3,00 m. 
- Chevilles à frapper NU 6 x 35 ZZ 

(fischer) boite de 100. 
- Vis 35 x 3,5 boite de 1000. 
- Bande à joint de 150 m. 
- Enduit à joint PE 24 25 kg. 
 

POUR LE CARRELAGE 
- Faïence 20 x 20 clémentine (cinca)  

réf :2388. 
- Listel 5 x 25 coup d’éclat orange 

(cérabalti) réf : FYD8. 
- Carrelage 33,5 x 33,5 les exclusives 

cosmopolitain lotus gris ref. 3228962. 
- Plinthes 8 x 30,5 les exclusives 

cosmopolitain ref. 3236421. 
- Colle en pâte.  
- Mortier colle. 
- Joint carrelage blanc. 
- Joint carrelage gris. 
- Croisillon de 2 mm sachet de 200. 
- Croisillon de 3 mm sachet de 200. 
- Baguette de finition en PVC de 6 mm 

pour faïence de marque schul-ter.  
      Ref. rondec pro 60 bw en 2,50m. 

POUR LA PREPARATION DE 
L’EPREUVE 

- Sac de ragréage en 25 kg. 
- Tablette mélaminée blanche  

18 mm x 300 x 2500. 
- Tasseau bois raboté 18 x18 x 2380 mm 
- Chevilles crampons diamètre 6.  

Boites de120. 
- Vis agglo de 4 x 45 boite de 500. 
- Vis agglo de 3 x 30 boite de 500. 
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7.69 
11.20 
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0.24 
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0.28 
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17.26 
 

13.36 
 

2.00 
5.17 
0.96 
1.36 
0.07 
0.22 
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2.75 
0.19 

 
0.73 
0.29 

 
0.11 
0.40 

 
 

 
 

 HT 103.30  . . . . . . . 

 HT  

Coût Total par Candidat  TTC 123.54 
 

D i s t i n g u e r   ou   c o m b i n e r  : 

N.B. :  Les produits indiqués peuvent être remplacés par des produits 
similaires. 
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IMPLANTATION  et  POSTE DE TRAVAIL PRATIQUE 
 

 

PERSPECTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE COTES 

Hauteur :  Minimum 2,30 m. 
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 ORGANISATION DANS LE CENTRE D’EXAMEN 
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EXÉCUTION DE L’OUVRAGE 
Planning prévisionnel 

des temps d’exécution: 

 

NATURE DES OPÉRATIONS Demi-journées TEMPS 

(Mode opératoire indicatif) 1 2 3 4  

Domaine Aménagement  

1 
Implanter et fixer rails et montants  
 X    1h30mn  

2 
Fixer la plaque de plâtre 
 X    0h30mn  

3 
Poser les bandes et effectuer les joints en une passe  
 X    1h00mn  

4 
Effectuer une deuxième passe sur les joints 
  X   0h45mn  

5 
Effectuer la dernière passe d’enduit 

  X  0h45mn  

Domaine Carrelage  

6 
   Préparer les supports et réaliser l’implantation 

  X   1h00mn  

7 
Effectuer la pose 
  X   3h00mn 

8 
Jointoyer  
   X  2h30mn  

9 
Nettoyage complet du poste de travail, rangement du 

matériel et des matériaux. 
 

  X  1h00mn  

10 FIN DE L'EPREUVE  12h00mn  

11 
 
      

12 
 
      

13 
 
      

14 
 
      

15 
 

     

16 
 
      

17 
 

     

 
Durée totale de l’épreuve en heures: 12h00mn  

 


