
Direction Générale de l'Education 

et des Enseignements

QUANTITATIFS

Clôtures du collège

de PUNAAUIA

Date: 05 Février 2024

N° DESIGNATION U Qté P.U. MONTANT

A Clôture côté terrain de sport

1 INSTALLATION DE CHANTIER Forfait  

2 DEPOSE + EVACUATIONS

2 .1 Dépose clôture existante (clôture rigide) sur 25,00 ml Forfait  

3 MACONNERIE 

3 .1 Perçage longrine existante pour attente  fer à béton diamètre 10Forfait  

3 .2 Maçonnerie en parpaing 15x25x50 sur 2,00m/ht M2 50,00

3 .3 Finitions en tyrolienne 2 faces M2 100,00

4 FOURNITURES ET POSE METAL DEPLOYE

4 .1 Métal déployé Ht;2,00m sur 25,00 ml M2 50,00

4 .2
Réalisation et pose de 2 portillons de 1,00m x 2,00m/ht + 

verrous U 2

5 PRIMER + PEINTURE ANTI-ROUILLE

5 .1 Métal déployé Ht;2,00m sur 25,00 ml Forfait  

5 .2 Portillon Forfait

6 NETTOYAGE

6 .1 Nettoyage chantier Forfait  

TOTAL A

B Clôture côté talus du terrain de sport

1 INSTALLATION DE CHANTIER Forfait  

2 DEPOSE + EVACUATIONS

2 .1 Dépose clôture existante (Grillage) sur 55,00 ml Forfait  

3 TERRASSEMENTS

3 .1 Décapage T.N ép; 20cm M3 8,00

3 .2 Tranchée pour semelle filante et longrine 70 x 45ht M3 17,50

4 FONDATIONS EN BETON ARME

4 .1 Béton de propreté ép; 5cm M3 2,00

4 .2 Semelle filante 60 x 20ht M3 6,60

4 .3 Longrine 20 x 50ht M3 5,50

5 FOURNITURES ET POSE METAL DEPLOYE

5 .1 Métal déployé Ht;4,00m sur 55,00 ml M2 220,00

5 .2 Poteaux métallique ht 4,00m U 28

6 PRIMER + PEINTURE ANTI-ROUILLE

6 .1 Métal déployé Ht;4,00m sur 55,00 ml Forfait  

6 .2 Poteaux métalliques ht 4,00m Forfait

Sous-total 1

Sous-total 2

Sous-total 3

Sous-total 5

Sous-total 4

Sous-total 6

Sous-total 3

Sous-total 6

Sous-total 1

Sous-total 2

Sous-total 4

Sous-total 5
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7 NETTOYAGE

7 .1 Nettoyage chantier Forfait  

TOTAL B

C Clôture côté terrain de basket-ball

1 INSTALLATION DE CHANTIER Forfait  

2 DEPOSE + EVACUATIONS

2 .1 Dépose clôture existante partie basse(clôture rigide) sur 60,00 mlForfait  

3 TERRASSEMENTS

3 .1 Décapage T.N ép; 20cm M3 8,40

3 .2 Tranchée pour semelle filante et longrine 70 x 45ht M3 19,00

4 FONDATIONS EN BETON ARME

4 .1 Béton de propreté ép; 5cm M3 2,10

4 .2 Semelle filante 60 x 20ht M3 7,20

4 .3 Longrine 20 x 50ht M3 6,00

5 FOURNITURES ET POSE METAL DEPLOYE

5 .1 Métal déployé Ht;4,00m sur 60,00 ml M2 240,00

5 .2 Poteaux métallique ht 4,00m U 35

5 PRIMER + PEINTURE ANTI-ROUILLE

5 .1 Métal déployé Ht;4,00m sur 60,00 ml Forfait  

5 .2 Poteaux métallique ht 4,00m Forfait

6 NETTOYAGE

6 .1 Nettoyage chantier Forfait  

TOTAL C

D Clôture côté logements de fonctions

1 INSTALLATION DE CHANTIER Forfait  

2 DEPOSE + EVACUATIONS

2 .1 Dépose clôture existante (Grillage) sur 51,00 ml Forfait  

3 TERRASSEMENTS

3 .1 Décapage T.N ép; 20cm M3 7,00

3 .2 Tranchée pour semelle filante et longrine 70 x 45ht M3 16,00

4 FONDATIONS EN BETON ARME

4 .1 Béton de propreté ép; 5cm M3 1,80

4 .2 Semelle filante 60 x 20ht M3 6,15

4 .3 Longrine 20 x 50ht M3 5,10

5 FOURNITURES ET POSE METAL DEPLOYE

5 .1 Métal déployé Ht;4,00m sur 51,00 ml M2 204,00

Sous-total 7

Sous-total 1

Sous-total 2

Sous-total 3

Sous-total 5

Sous-total 5

Sous-total 6

Sous-total 4

Sous-total 1

Sous-total 2

1,79

Sous-total 4
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5 .2 Poteaux métallique ht 4,00m U 30

6 PRIMER + PEINTURE ANTI-ROUILLE

6 .1 Métal déployé Ht;4,00m sur 51,00 ml Forfait  

6 .2 Poteaux métalliques ht 4,00m Forfait

7 NETTOYAGE

7 .1 Nettoyage chantier Forfait  

TOTAL D

E Clôture côté Parkings

1 INSTALLATION DE CHANTIER Forfait  

2 DEPOSE + EVACUATIONS

2 .1 Dépose clôture existante (Grillage) sur 81,00 ml Forfait  

3 MACONNERIE

3 .1 Perçage longrine existante pour attente fer à béton diamètre 10Forfait

3 .2 Maçonnerie en parpaing 15x25x50 sur 0,75m/ht M2 61,00

3 .3 Finitions en tyrolienne 2 faces M2 122,00

4 FONDATIONS EN B.A (Renforts (8 unités en métallique)

4 .1 Béton de propreté ép; 5cm M3 0,40

4 .2 Semelle isolée 60 x 60 x 20ht M3 0,60

4 .3 Platines 20 x 20 x 1cm/ép. Scellées dans B.A U 8

5 FOURNITURES ET POSE METAL DEPLOYE

5 .1 Métal déployé Ht;1,50m sur 81,00 ml M2 122,00

5 .2 Poteaux métallique ht 2,00m U 40

5 .2 Poteaux métalliques ht 6,00m (Renforts) U 7

6 PRIMER + PEINTURE ANTI-ROUILLE

6 .1 Métal déployé Ht;1,50m sur 81,00 ml Forfait  

6 .2 Poteaux métalliques ht 2,00m Forfait

6 .3 Poteaux métalliques ht 6,00m (Renforts) Forfait

7 NETTOYAGE

7 .1 Nettoyage chantier Forfait  

TOTAL E

Sous-total 6

Sous-total 7

Sous-total 5

Sous-total 6

Sous-total 7

Sous-total 1

Sous-total 2

1,79

Sous-total 4

Sous-total 5
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